

Hanke:
1142 Onnela / Lyckan

Veckaksinmäki 7 / Veckasbacken 7
07930 Pernaja / Pernå

Vaihe: Pääpiirustusvaihe
Paikkakunta: Muu Uusimaa
Haahtela-ind.: 89,0 / 1.2018
Hintataso: 92,3 / 10.2018
Laajuus: 1 155 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/brm2	%	Vrt €/brm ²
B1 Rakennuttajan kustannukset	198 000	171	6,9	321
B2 Rakennustekniset työt	1 917 000	1 659	66,5	1 753
B3 LVI-työt	293 000	254	10,2	233
B4 Sähkötyöt	174 000	151	6,0	137
B5 Erillishankinnat	30 000	26	1,0	25
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	2 611 000	2 261	90,7	2 469
Muut kustannukset				
Tontti				
Toiminta varustus				
Toiminnan ylläpito				
Rahoitus				
Hankevaraukset	269 000	233	9,3	47
Muut kustannukset	269 000	233	9,3	47
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	2 880 000	2 494	100,0	2 516
Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	691 000	599		604
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	3 572 000	3 092		3 120