

Palokunnan talo ja Degerbynkatu 21
Muutos- ja korjauskustannukset, euroa (alv 0%)

22.1.2020 UB & AK 23.4.2020 PR & Ak

Degerbynkatu 21	175900	174900
Ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja säätö	2000	2000
Lukitusjärjestelmän uusiminen	3000	1500
ATK-verkon muutokset	10000	10000
Varaston rakentaminen ent. autotalliin	3000	3000
Rikkinäisen Ilmanvaihtokoneen uusiminen		10000
Yhteensä	18000	26500
Tilapalvelu		
Seinän purkaminen, jälkien korjaus ja maalauskorjauks	4000	4000
Lvis-muutokset	2000	0
Irto-kalusteita	2000	0
Alakattojen uusiminen 30 m2	900	900
Yhteensä	8900	4900
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		
Seinän rakentaminen	3000	3000
Lattiamateriaalien korjaus 150 m ²	15000	15000
Inva-WC / arkistotilan muutos	4000	4000
Maalauskorjauksia	4000	4000
Arkistokaapit	3000	3000
Irto-kalusteita	3000	0
Keittiökalusteet	2000	2000
Uusi sisäyksikkö (viilennys)	1500	1500
Lvis-muutokset	3000	2500
Alakattojen rakentaminen 30 m2	1500	1500
Yhteensä	40000	36500
Kanslia		
Vanhojen seinien purku	12000	12000
Lattioiden uusiminen	25000	25000
Uudet seinät	25000	25000
LVI	15000	15000
Sähkö ja valaistus	15000	15000

Maalauskorjauksia	8000	8000
Irto-Kalusteita	2000	0
Alakattojen rakentaminen 140 m2	7000	7000
Yhteensä	109000	107000

Palokunnantalo	136000	68100
Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja nuohous	6000	4000
Lukitusjärjestelmän uusiminen	3000	0
ATK-verkon muutokset	3000	2000
Yhteensä	12000	6000

Länsiosa (kaupunkisuunnittelu)

Lattioiden korjaus	5000	5000
Purku	1000	1000
Uuden seinän rakentaminen	2000	2000
Hiljainen koppi käytävään	3000	3000
Lattiapinnoitteita	6000	2000
Maalauskorjauksia	8000	2000
LVI	2000	0
Sähkö	8000	4000
Valaistus	5000	4000
Irto-kalusteet	5000	0
Yhteensä	45000	23000

Poikkikäytävä (sisääntulo ja kahvikeittiö)

Maalaus ja pintamateriaalit	3000	3000
Kiintokalusteet	6000	2000
LVI	1500	1500
Sähkö	1000	1000
Irto-kalusteita	2000	0
Yhteensä	13500	7500

Itäosa (johto, elinkeino ja infra)

Seinien purku	2000	2000
Uusia seiniä	7000	6000

Maalaus ja pintamateriaalit	8000	4000
LVI	2500	1500
Sähkö ja valaistus	3000	3000
Irto-kalusteet	8000	0
Yhteensä	30500	16500
Muut kustannukset		
Kellari, varaus	5000	0
LVIS-suunnittelu ja valvonta	10000	0
Lisä- ja muutostyöt	20000	15100
Muutto: 10 000 euroa (käyttöpuoli)	0	0
Yhteensä	35000	15100
Kaikki yhteensä	311900	243000
Degerbynkatu 21		
Vesikaton katteen uusiminen (noin 500 m2)	67000	
Vesikaton vauriokorjauksiin		7000
KOKONAISTARVE	378900	250000