

TAVOITEHINTA

Yhteenveto 9.4.2020

Jari Kiema

KIEMA Engineering

Hankkeet:

Hyvinvointihallin hankesuunnitelmat
Loviisan kaupunki
LOVIISA

Vaihe: Hanesuunnitteluvaihe

Paikkakunta: Loviisa

Haahtela-ind.: 93,0/01.2020

Hintataso: 93,0/03.2020

YHTEENVETO ERI HANKKEISTA

Hanke	Laajuustiedot VE 3			Perustamiskustannukset		
	hm2	brm2	m3	eur	eur/hm2	eur/brm2
Hagalund	2 928	3 315	16 839	8 409 000	2 872	2 537
Harmaakallio	2 928	3 315	16 839	8 028 000	2 742	2 422
Kuningattarenranta	2 928	3 315	16 839	7 362 000	2 514	2 221

Laskentaperusteet:

Kaikkien kolmen hankkeen laajuustiedot ovat samat. Liikennealueet 5.500 m², autopaikat 160 kpl ja nurmikkoalueet 6.585 m². Pohjaolosuhdelisät ovat suurimmat Hagalundissa ja pienimmät Kuningattarenrannassa.