

Lovisa stad, Haddom skola		22.6.2021
Att grunda ersättande lokaler för en undervisningsgrupp		A. Kinnunen
Utplaceringsplatsen är Generalshagens skolas gård		
Projektets lägenhetsyta (m ²)		81 m ²
B1 Byggherrens kostnader		BUDGET:
Planering och byggherreverksamhet		
Planering, övervakning	-	
Anslutningsavgifter	1 000,00	
		1 000,00
B2 Byggdandstekniska arbeten		
Områdesarbeten	3 000	
Anslutningsrör	2 000	
Installering av grundbalkar	1 000	
Göra lokalelementen i flyttskick	1 000	
Lyft och transport	2 000	
Koppla ihop lokalelementen i varann	2 000	
Ändringsarbeten	3 000	
Servicemålning av ytor (tamburer)	1 000	
Uppskattat merarbete	1 000	
		16 000,00
B3 VVS-arbeten		
Rörarbeten	3 000	
Ventilationsarbeten	1 000	
Luftvärmepumpar	1 000	
Uppskattat merarbete	500	
		5 500,00
B4 Elarbeten		
Elarbeten	2 000	
Uppskattat merarbete	500	
		2 500,00
B5 Specialanskaffningar		
Utrustning	1 500	
		1 500,00
Övriga kostnader		
Totalt		
TOTALT (euro, moms 0 %)		26 500,00
Kvadratmeterpris (euro, moms 0 %)		327,16