



LIITE-BILAGA 69
EKIL-NLIN 18.7.2019/8110

TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA 243994

Tarjouspyyntö

243994 Harjurinteen koulun vanhan puolen jälleenrakennus LV-urakka

Paikka

Elinkeino ja infrastruktuurikeskus, 3. krs

Aika

15.07.2019 12:24

Läsnä

Pasi Ahola
Rakennuttajainsinööri

Antti Kinnunen
Tilapalvelupäällikkö

Avatut tarjoukset

Määräaikaan 15.07.2019 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

15.07.2019 11:37 - IUI Talotekniikka Oy (FI09259633), Kalevi Adamsson

15.07.2019 11:46 - Erikssonin Putki Oy (0128047-0), ville eriksson

15.07.2019 10:27 - Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy (FI17538050), Simo Penttilä

15.07.2019 11:30 - Haveputki Oy (0459801-1), Sami Naakka

Allekirjoitukset

Pasi Ahola
Rakennuttajainsinööri

Antti Kinnunen
Tilapalvelupäällikkö

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

243994 / Harjunteen koulun vanhan puolen jälleerakennus LV-urakka

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 4

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 4

Harjunteen koulun vanhan puolen jälleerakennus, LV-urakka 1. osio, A-osa	Erikssonin Putki Oy Lv Harjunteen	Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy	Haveputki Oy Harjunteen koulun vanhan puolen jälleerakennus LV-urakka	IUI Talotekniikka Oy Harjunteen koulu LVV-työt
RAK 1. osion kokonausurakan hinta alv 0%	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Yksikköhinta	117000,00 EUR	107400,00 EUR	145000,00 EUR	119800,00 EUR
Osa-alueen hinta yht.	117000,00 EUR [] 2.	107400,00 EUR [] 1.	145000,00 EUR [] 4.	119800,00 EUR [] 3.



Harjurinteen koulun vanhan puolen jälleenrakennus LV-urakka, 2. osio, B+C-osat	Erikssonin Putki Oy Lv Harjurinne	Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy	Haveputki Oy Harjurinteen koulun vanhan puolen jälleenrakennus LV-urakka	IUI Talotekniikka Oy Harjurinteen koulu LVV- työt
RAK 2. osion kokonausurakan hinta alv 0%	Annettu tieto	Annettu tieto	Ei tarjottu	Annettu tieto
Yksikköhinta	45000,00 EUR	52400,00 EUR		33200,00 EUR
Osa-alueen hinta yht.	45000,00 EUR [] 2.	52400,00 EUR [] 3.		33200,00 EUR [] 1.