
TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA 350029

Tarjouspyyntö

350029 Villekullan päiviäkoti, väliaikaistilat

Paikka

Loviisa

Aika

01.06.2021 10:20

Läsnä

Antti Kinnunen
Tilapalvelupäällikkö

Pia Rajala
Rakennuttajainsinööri

Avatut tarjoukset

Määräaikaan 31.05.2021 klo 14:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

31.5.2021 12:23:59 - Mc Machin oy (Fi1857266 4), Frank Blomqvist

30.5.2021 18:33:43 - Rakennusapu Puumalainen Oy (2174343-6),
Tomi Puumalainen

Allekirjoitukset



Antti Kinnunen



Pia Rajala

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO**350029 / Villekullan päiväkotii, väliaikaistilat**

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Villekullan väistötilat		Mc Machin oy Villekullan pk Lovisa	Rakennusap u Puumalainen Oy villekulla
Kokonais hinta päiväkotii Villekullan väistötilat, ALV 0%	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Yksikköhinta	198780,00 EUR 198780,00 EUR	141300,00 EUR 141300,00 EUR	
Hankittava määrä 1			
Ryhmän yleiset kriteerit	Annettu tieto	Annettu tieto	
IV- kanaviston muutos- ja lisätyöhinta, ALV 0%	68,00 €/h	48,00 €/h	
RAM lisä- ja muutostyöhinta, ALV 0%	45,00 €/h	40,00 €/h	
Sähkötyöiden muutos- ja lisätyöhinta, ALV 0%	68,00 €/h	44,00 €/h	
Kokonais hinta yhteensä	198780,00 EUR	141300,00 EUR	
	<input type="checkbox"/> Sijoitus 2.	<input type="checkbox"/> Sijoitus 1.	



Loviisan kaupunki
Tarjouspyyntö 350029
Päiväys 01.06.2021

2/2

Soveltuusvaatimukset

	Mc Machin Oy Vilekullan pk Loviisa	Rakennusap U Puumalainen Oy vilekulla
Urakoitsijaa kuuluu Vastuu group:in Luotettava Kumppani palveluun Tilaajavastuulain mukaiset dokumentit toimitetaan viimeistään urakkaneuvotteluihin. urakoitsijalla on toiminnan vastuuvakuutus, jonka korvaussumma on vähintään 500.000€	Kyllä	Kyllä

Loviisan kaupunki
Mannerheiminkatu 4
07900 Loviisa
0203263-9

Puhelin +358 1955511
Telefax +358 1955229
Email kaupunki@loviisa.fi
Internet www.loviisa.fi

Hankkeen huoneistoala (h-m2)

450 m2

		TALOUSARVIO:
B1 Rakennuttajan kustannukset		
Suunnittelu ja rakennuttaminen		
Suunnittelu, valvonta	-	
Liittymismaksut	6 820,00	6 820,00
<hr/>		
B2 Rakennustekniset työt		
Aluetyöt	32000	
Liittymisputkistot	11000	
Perustuspalkkien asennus	10000	
Tilaelementtien laittaminen siirtokuntoon	8000	
Nostot ja kuljetukset	21000	
Tilaelementtien liittäminen toisiinsa	20000	
Muutostyöt	25000	
Pintojen huoltomaalaus (sisääntulo aulat)	5000	
Lisätyöarvio	7000	
		139 000,00
<hr/>		
B3 LVI-työt		
Putkityöt	3000	
Ilmanvaihtotyöt	7000	
Ilmalämpöpumput	5000	
Lisätyöarvio	2000	
		17 000,00
<hr/>		
B4 Sähkötyöt		
Sähkötyöt	7000	
Lisätyöarvio	5000	
		12 000,00
<hr/>		
B5 Erillishankinnat		
Leikkivälineet, siirto ja asennus	5000	
		5 000,00
<hr/>		
Muut kustannukset		
Yhteensä		
YHTEENSÄ (euroa, alv 0%)		179 820,00
<hr/>		
Neliöhinta (euroa, alv 0%)	419,16	