



OTE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ  
UTDRAG FRÅN  
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Julkaisupäivämäärä/Publiceringsdatum: 6.7.2024  
sähköiselle ilmoitustaululle / på elektroniska anslagstavlan


Vastaanottaja/Mottagare: tilapalveluyksikkö/lokalservice-  
enheten, tarjouksenantajat/anbudsgivarna

Lähetetty sähköpostitse/Skickat per e-post: 5.7.2024  
(hankintaohjelman kautta/via upphandlingsprogrammet)

Oikaisuvaatimusviranomainen/Omprövningsmyndighet:  
Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta/  
Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad

Otteen oikeaksi todistaa/Utdragets riktighet bestyrks av

05.07.2024

  
Maria Lindroos  
toimistosihteerit/byråsekreterare



VIRANHALTIJAPÄÄTÖS  
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Tilapäällikkö / Lokalchefen

05.07.2024

§ 4/2024

598/10.03.02.00/2024

Vireillepanija/Anhängiggörare

Loviisan kaupunki, elinkeino- ja infrastruktuurikeskus  
PL 77, 07901 Loviisa  
/  
Lovisa stad, centralen för näringsliv och infrastruktur  
PB 77, 07901 Lovisa

**Sähkösuunnittelijan valinta, Generalshagens skolan peruskorjaus /  
Val av el-planerare, Generalshagens skolans grundreovering**

Perustelut/Motiveringar

Tilapalveluyksikkö on kilpailuttanut urakan seuraavasti:

- kokonaishintaurakka
- avoin hankintamenetelmä, kansallinen hankinta
- julkaistu Hilmassa.
- tarjouspyynnön 516354 mukainen.

Urakasta antoi tarjouksen kahdeksantoista suunnittelutoimistoa tarjouksen määräaikaan 1.7.2024 klo 13.00 mennessä.

Halvimman tarjouksen antaneen Takoi sähkö Oy:n tarjous on tarkastettu ja yhtiön kanssa on pidetty selontekoneuvottelu. Näiden pohjalta voidaan todeta, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Liitteet:

Avauspöytäkirja  
Vertailutaulukko

/

Lokalserviceenheten har konkurrensutsatt entreprenaden enligt följande:

- totalprisentreprenad
- öppet upphandlingsförfarande, nationell upphandling
- publicerad på Hilma
- enligt anbudsfrågan 516354.

Aderton planeringsbyråer gav anbud inom den utsatta tiden senast 1.7.2024 kl. 13.00.

Takoi Sähkö Oy lämnade in det billigaste anbudet. Detta anbud har granskats och utredningsförhandlingarna har förts med bolaget. På basis av dessa kan det konstateras att bolagets anbud motsvarar anbudsfrågan.

Bilagor:

Öppningsprotokoll  
Jämförelsetabell



VIRANHALTIJAPÄÄTÖS  
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Tilapäällikkö / Lokalchefen

05.07.2024

§ 4/2024

Päätös/Beslut

Urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen ja vertailukelpoisen tarjouksen antanut Takoi Sähkö Oy, hintaan 29 000,00 euroa.

Sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.

/

Till entreprenör väljs Takoi Sähkö Oy, som inlämnade det förmånligaste jämförelsedugliga anbudet enligt anbudsbegäran till priset 29 000,00 euro.

Avtalet skrivs under efter att beslutet vunnit laga kraft.

Päiväys ja allekirjoitus  
Datum och underskrift

Loviisassa 5.7.2024  
Lovisa 5.7.2024

Kenneth Albrecht  
Tilapäällikkö  
Lokalchef

Jakelu/Distribution

Tarjoajat/ Anbudsgivarna  
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta /  
Näringslivs- och infrastrukturnämnden

Julkisesti nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla / Offentligt  
framlagt på elektroniska anslagstavlan: 6.7–26.7.2024

## TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA 516354

### Tarjouspyyntö

516354 Generalshagens skolan peruskorjaus, suunnittelupalvelut

### Paikka

Degerbynkatu 21, Loviisa

### Aika

01.07.2024 13:14

### Läsnä

Kenneth Albrecht

Janita Ojala

### Avatut tarjoukset

Määräaikaan 01.07.2024 klo 13:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

28.6.2024 15:18:43 - AFRY Finland Oy (0625905-6)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

28.6.2024 8:17:32 - AFRY Finland Oy (0625905-6)  
- RAKENNESUUNNITTELU  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 9:24:22 - A-Insinöörit Suunnittelu Oy (0211382-6)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU  
- RAKENNESUUNNITTELU  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

27.6.2024 18:08:13 - Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto (0986788-2)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

25.6.2024 11:56:28 - Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara (2449994-2)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

25.6.2024 22:02:16 - Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy (1739749-7)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

29.6.2024 14:23:16 - Arkkitehtitoimisto Erat Oy (0934125-8)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 8:54:18 - Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (0919673-2)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 9:35:36 - Arkkitehtitoimisto Küttner Ky (0136628-2)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

27.6.2024 19:34:26 - Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy (3328295-6)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 11:40:25 - AW2 Architects Oy (0979166-2)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 10:52:58 - Etteplan Finland Oy (1538517-7)  
- LVI-SUUNNITTELU

1.7.2024 11:33:20 - FCG Finnish Consulting Group Oy (1940671-3)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU  
- RAKENNESUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

30.6.2024 12:04:43 - Granlund Oy (1704694-5)  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

29.6.2024 15:12:49 - Hila Arkkitehdit Oy (2557480-1)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 12:58:02 - Insinööritoimisto Artella Oy (3251620-4)  
- LVI-SUUNNITTELU

1.7.2024 12:59:59 - Insinööritoimisto Entalcon Oy (0564180-0)  
- LVI-SUUNNITTELU

25.6.2024 11:14:40 - Insinööritoimisto ETC Oy (FI29996235)  
- LVI-SUUNNITTELU

28.6.2024 10:05:52 - Insinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy (1930714-1)  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 10:48:18 - Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy (FI02016655)  
- RAKENNESUUNNITTELU  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

29.6.2024 11:02:09 - Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy (FI26291344)  
- RAKENNESUUNNITTELU

28.6.2024 13:30:52 - Insinööritoimisto Stacon Oy (0912501-0)  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 10:14:27 - Korjauspartnerit Helsinki Oy (3332461-8)  
- RAKENNESUUNNITTELU

28.6.2024 13:16:35 - Korjauspartnerit Oy (2869492-1)  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 11:31:40 - Laitila Arkkitehdit Oy Helsinki (2787026-8)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 9:52:24 - Luovaus Arkkitehdit Oy (1623089-8)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 11:38:32 - LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy (0749534-1)  
- LVI-SUUNNITTELU

1.7.2024 11:50:19 - LVI-suunnittelu Center Oy (3455282-3)  
- LVI-SUUNNITTELU

1.7.2024 10:03:03 - Oy Insinööri Studio (0811750-2)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU  
- RAKENNESUUNNITTELU  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

24.6.2024 10:50:36 - Oy PQR Consult AB (2352610-1)  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

25.6.2024 12:04:19 - Projekt Kuubis OÜ (11051176)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU  
- RAKENNESUUNNITTELU

28.6.2024 8:19:46 - Ramboll Finland Oy (0101197-5)  
- RAKENNESUUNNITTELU

1.7.2024 11:51:43 - Rejlers Rakentaminen Oy (3275852-9)  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 9:50:42 - RE-Suunnittelu Oy (2374453-9)  
- RAKENNESUUNNITTELU

1.7.2024 11:59:50 - RE-Suunnittelu Oy (2374453-9)  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 11:03:50 - Sarapää Oroza Hartiala Arkkitehdit Oy (2298220-1)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

1.7.2024 9:22:32 - Sitowise Oy (2335445-0)  
- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU  
- RAKENNESUUNNITTELU  
- LVI-SUUNNITTELU  
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 8:08:17 - Sweco Finland Oy (2661738-3)

- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU
- RAKENNESUUNNITTELU
- LVI-SUUNNITTELU
- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 12:24:03 - Sähköinsinööri-toimisto SHS Oy (2284251-6)

- SÄHKÖSUUNNITTELU

1.7.2024 11:41:09 - Sähkösuunnittelu Center Oy (3391850-4)

- SÄHKÖSUUNNITTELU

26.6.2024 11:26:47 - Takoi Rakennesuunnittelu Oy (2796047-4)

- RAKENNESUUNNITTELU

13.6.2024 13:22:32 - Takoi Sähkö Oy (2849990-7)

- SÄHKÖSUUNNITTELU

20.6.2024 12:43:49 - Takoi Talotekniikka Oy (FI28079224)

- LVI-SUUNNITTELU

25.6.2024 10:40:58 - Thelec Oy (FI17803213)

- SÄHKÖSUUNNITTELU

28.6.2024 13:01:59 - UKI Arkkitehdit Helsinki (FI17241652)

- PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU


28.6.2024 16:49:01 - WSP Finland Oy (0875416-5)

- RAKENNESUUNNITTELU
- LVI-SUUNNITTELU

#### Allekirjoitukset



Kenneth Albrecht



Janita Ojala



TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

516354 / Generalshagens skolan peruskorjaus, suunnittelupalvelut

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 46

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 46

SAHKÖSUUNNITTELU	AFRY Finland Oy	A-Insinöörit Suunnittelu Oy	FCG Finnish Consulting Group Oy	Granlund Oy	Insinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy	Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy	Insinööritoimisto Stacon Oy	Korjauspartn erit Oy
Sähkösuunnittelu, peruskorjaus Yksikköhinta	Annettu tieto 33705,00 EUR	Annettu tieto 38200,00 EUR	Annettu tieto 48000,00 EUR	Annettu tieto 49500,00 EUR	Annettu tieto 36500,00 EUR	Annettu tieto 35000,00 EUR	Annettu tieto 56175,00 EUR	Annettu tieto 18490,00 EUR
Vastuullisen sähkösuunnittelijan koulutus ja vähimmäisvaatimuksena sähkösuunnitteluun Sähkösuunnittelijan referenssit	Kyllä Lähde Teemu_CV.pdf	Kyllä CV-Hari Kämpä Sähkö.pdf	Kyllä HKI Fagerström Andreas.pdf	Kyllä CV_Lindfors, Kim.pdf	Kyllä CV Tommi Savolainen.pdf Sähkösuunnittelijan pätevyystodistuss 2023 Tommi Savolainen.pdf Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijan pätevyystodistuss, Tommi Savolainen.pdf	Kyllä CV_Asser_Ma enpaa.pdf	Kyllä Vastuullinen sähkösuunnittelija CV.pdf	Kyllä Petri Hytönen CV.pdf
Rakennusautomaatio suunnittelu Yksikköhinta	Annettu tieto 5600,00 EUR	Annettu tieto 6600,00 EUR	Annettu tieto 17000,00 EUR	Annettu tieto 9000,00 EUR	Annettu tieto 8200,00 EUR	Annettu tieto 6970,00 EUR	Annettu tieto 9450,00 EUR	Annettu tieto 6000,00 EUR
Työmaa-alkainen valvonta, peruskorjaus Yksikköhinta	Annettu tieto 11120,00 EUR	Annettu tieto 8500,00 EUR	Annettu tieto 9990,00 EUR	Annettu tieto 10000,00 EUR	Annettu tieto 8000,00 EUR	Annettu tieto 6900,00 EUR	Annettu tieto 18537,00 EUR	Annettu tieto 9900,00 EUR
Osa-alueen yleiset kriteerit Suunnitteluhinnat annetaan kokonaisierinä, Sähkösuunnittelijata vaaditaan Lisätyötunnitunnit työntekijäryhmittäin ladataan tähän. Tuntihintojen tulee sisältää kaikki kulut, mm. puhelin- ja atk-kulut, jotka työn tosiasiallisesta hoitamisesta aiheutuu. Lisäksi on ilmoitettava kokoushinta seuraavasti: kokous 2h Loviisassa, kokoushinta sisältää kilometrikorvaukset	Annettu tieto Kyllä Lisätyöhinnat ja kokoushinta.pdf	Annettu tieto Kyllä Osa-alue 4 tuntihinnasto.pdf	Annettu tieto Kyllä Hinnasto GH.pdf	Annettu tieto Kyllä 20245659 Granlund Häme hinnasto 2024 Loviisan Koulu.pdf CV_Lindfors, Kim.pdf	Annettu tieto Kyllä Yksikköhinnat_Sähkö ja automaatio.pdf	Annettu tieto Kyllä 241512_sähkö Yksikköhinnat.pdf	Annettu tieto Kyllä Lisätyötunnitunnit at.pdf	Annettu tieto Kyllä SKOL tuntihinnasto + kokoushinta.pdf
<b>Osa-alueen hinta yht.</b>	<b>50425,00 EUR</b> [] Sijoitus 6.	<b>53300,00 EUR</b> [] Sijoitus 10.	<b>74990,00 EUR</b> [] Sijoitus 17.	<b>68500,00 EUR</b> [] Sijoitus 15.	<b>52700,00 EUR</b> [] Sijoitus 9.	<b>48870,00 EUR</b> [] Sijoitus 5.	<b>84162,00 EUR</b> [] Sijoitus 18.	<b>34390,00 EUR</b> [] Sijoitus 2.



Oy Insinööri Studio Lovisa Generalshagens skolan	Oy PQR Consult AB	Rejlers Rakentaminen Oy Lovisa Generalshagens skolan	RE-Suunnittelu Oy LVIAS Generalshagens skola	Sitowise Oy Sitowise Oy, Generalshagens skolan peruskorjaus, suunnittelupalvelut	Sweco Finland Oy Sweco Finland Oy	Sähköinsinööri-toimisto SHS Oy	Sähkösuunnittelu Center Oy Generalshagens skolan peruskorjaus, sähkösuunnittelu	Takoi Sähkö Oy Takoi Sähkö Oy	Thelec Oy Sähkösuunnittelun tarjous Generalshagens skolan peruskorjaus
Annettu tieto 32400,00 EUR	Annettu tieto 29400,00 EUR	Annettu tieto 23400,00 EUR	Annettu tieto 23000,00 EUR	Annettu tieto 36155,00 EUR	Annettu tieto 49000,00 EUR	Annettu tieto 44500,00 EUR	Annettu tieto 46000,00 EUR	Annettu tieto 19000,00 EUR	Annettu tieto 40000,00 EUR
Kyllä CV Anssi Gunnar.pdf	Kyllä CV-PQR-Toni Menuoto.pdf	Kyllä CV Bergqvist Jarkko.pdf	Kyllä Kiuru Juha.pdf	Kyllä CV_Peter Penttilä.pdf	Kyllä Lamberg-Majala_Kati_C V_FI.pdf Sähkösuunnittelijan referenssit Sweco Finland Oy.pdf	Kyllä Jani Lavi CV Lovisa.pdf	Kyllä Referenssit_Ismo Hirvikoski.pdf	Kyllä CV, Lindeman Pekka.pdf CV, Saukkoripi Samuli.pdf	Kyllä Esko Pitkonen_Ref-lista.pdf Taisto Heiskanen referenssit AJANTASALLA OLEVA.pdf
Annettu tieto 11800,00 EUR	Annettu tieto 5200,00 EUR	Annettu tieto 7390,00 EUR	Annettu tieto 8500,00 EUR	Annettu tieto 7740,00 EUR	Annettu tieto 7500,00 EUR	Annettu tieto 10500,00 EUR	Annettu tieto 10000,00 EUR	Annettu tieto 5000,00 EUR	Annettu tieto 6000,00 EUR
Annettu tieto 6800,00 EUR	Annettu tieto 5600,00 EUR	Annettu tieto 24000,00 EUR	Annettu tieto 3000,00 EUR	Annettu tieto 30604,00 EUR	Annettu tieto 11300,00 EUR	Annettu tieto 300,00 EUR	Annettu tieto 6500,00 EUR	Annettu tieto 5000,00 EUR	Annettu tieto 5000,00 EUR
Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Kyllä 292-2024 Veloitushinnasto Studio.pdf	Kyllä PQR Consult LVIAS lisäyötunin- ja kokoushinta Generalshagens skolan peruskorjaus.pdf	Kyllä Tunthinta Rejlers 2024 SÄH 240628.pdf	Kyllä SÄH-tunthinnasto 240701.pdf	Kyllä LVIAS Lisäyöhinnat henkilöryhmittäin.pdf	Kyllä Lisäyötunthinnat ja kokoushinta.pdf	Kyllä Jani Lavi pätevyystodistukset.pdf Skol Lovisa.pdf tutkimustodistus amm. Jani.pdf	Kyllä Aikaveloitukset henkilöittäin ja henkilöryhmittäin.pdf	Kyllä Lisäyötunthinnat.pdf	Kyllä Generalshagens skolan peruskorjaus tunthinnasto.pdf
51000,00 EUR [] Sijoitus 7.	40200,00 EUR [] Sijoitus 4.	54790,00 EUR [] Sijoitus 11.	40250,00 EUR [] Sijoitus 3.	74499,00 EUR [] Sijoitus 16.	67800,00 EUR [] Sijoitus 14.	55300,00 EUR [] Sijoitus 12.	62500,00 EUR [] Sijoitus 13.	29000,00 EUR [X] Valittu toimittajaksi	51000,00 EUR [] Sijoitus 7.
								Siioitus 1.	



VIRANHALTIJAPÄÄTÖS  
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Tilapäällikkö / Lokalchefen

05.07.2024

§ 4/2024

**HANKINTAOIKAISUOHJE**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

**Hankintoaikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintoaikaisua. Hankintoaikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

**Hankintoaikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika**

Asianosaisen on vaadittava hankintoaikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisääntöpäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkipäivä, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Tiedoksianto sähköisesti**

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Päätös on lähetetty sähköisesti.

**Hankintoaikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintoaikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

**Toimitusosoite**

Hankintoaikaisuvaatimus toimitetaan Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalle.

Kirjaamon yhteystiedot: Loviisan kaupunki

Postiosoite: PL 77, 07901 Loviisa

Käyntiosoite: Lovinfo, Mariankatu 12 A, Loviisa

Aukioloajat: ma-ke 9-11.30 ja 12.30-15, to 9-11.30 ja 12.30-17,

pe 9-11.30 ja 12.30-15

Puhelinnumero: 019 555 555

Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi



VIRANHALTIJAPÄÄTÖS  
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Tilapäällikkö / Lokalchefen

05.07.2024

§ 4/2024

**ANVISNING OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE**

Enligt 135 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, nedan *upphandlingslagen*) kan ändring sökas genom rättelseyrkande (nedan *upphandlingsrättelse*) hos den upphandlande enheten i fråga om rättelse av den upphandlande enhetens beslut eller andra avgöranden i upphandlingsförfarandet som upphandlingslagen inte annars tillämpas på.

I ett ärende som gäller upphandling kan upphandlingsrättelse yrkas hos den upphandlande enheten av den som ärendet gäller (nedan *part*). En part är den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar.

**Föremålet för yrkandet på upphandlingsrättelse**

Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller med ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten. Upphandlingsrättelse får skriftligt yrkas hos den upphandlande enheten av anbudsgivare som deltar i anbuds-förfarandet, av anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan eller av någon annan som ärendet gäller.

**Tidsfrist för yrkandet på upphandlingsrättelse**

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut med besvärsanvisning eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Rättelseyrkandet ska framställas den sista dagen för tidsfristen innan ämbetsverket stänger.

Dagen för delfråendet räknas inte med i tidsfristen för rättelseyrkande. Om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, kan upphandlingsrättelse yrkas den första vardagen därefter innan ämbetsverket stänger.

**Delgivning elektroniskt**

Upphandlingsbeslutet har delgetts i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och parten har lämnat sitt samtycke till att beslutet kan skickas till honom eller henne elektroniskt för kännedom. Parten har fått del av beslutet tre dagar efter att det avsändes. Beslutet har skickats elektroniskt.

**Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse**

Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska det framgå vad som yrkas inklusive motiveringar. Av yrkandet ska också framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna handläggas. Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

**Leveransadress**

Ett yrkande på upphandlingsrättelse skickas till Lovisa stads näringslivs- och infrastrukturnämnd.

Registraturens kontaktinformation: Lovisa stad

Postadress: PB 77, 07901 Lovisa

Besöksadress: Lovinfo, Mariegatan 12 A, Lovisa

Öppethållningstider: måndag–onsdag 9–11.30 och 12.30–15, torsdag 9–11.30 och

12.30–17, fredag 9–11.30 och 12.30–15

Telefonnummer: 019 555 555

e-postadress: kaupunki@loviisa.fi