

*LIITE-BILAGA 45
EKIL-NLIN 28.5.2020/§ 75*

TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA 297852

Tarjouspyyntö

297852 Ruukin Kirkonkylän koulun muutostyöt

Paikka

Loviisa

Aika

25.05.2020 12:14

Läsnä

Antti Kinnunen
Tilapäällikkö

Emilia Pettersson
LVI-insinööri

Avatut tarjoukset

Määräaikaan 25.05.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

23.5.2020 8:57:42 - Iv Specialistit Oy Ab (FI23605037), Kim Hällsten
- LVI-urakka

23.5.2020 9:53:34 - LVI Joonas Uutinen Oy (FI29414426), Joonas Uutinen
- LVI-urakka

25.5.2020 8:26:05 - Rakennusapu Puumalainen Oy (2174343-6), Tomi Puumalainen
- Rakennusurakka/Pääurakka

25.5.2020 9:31:22 - PERNAJAN SÄHKÖ OY (0966930-9), Jan-Åke Iaitinen
- Sähköurakka

25.5.2020 10:14:12 - Ivi o.vuokkovaara oy (1898745-6), Olli Vuokkovaara
- LVI-urakka


25.5.2020 10:45:39 - Erikssonin Putki Oy (0128047-0), Ville Eriksson
- LVI-urakka

25.5.2020 11:49:24 - Pernajan Rakennus oy (2167735-2), Jari Hämäläinen
- Rakennusurakka/Pääurakka

Allekirjoitukset



Antti Kinnunen



Emilia Pettersson

TARJOUSTEN VERTAILUTAUUKKO
297852 / Ruukin Kirkonkylän koulun muutostyöt

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 7

| Yhteiset kriteerit/tiedot | Erikssonin Putki Oy Ruukin koulu | Iv Specialistit Oy Ab 297852 / RUUKIN KIRKONKYLÄN KOULUN MUUTOSTYÖT | LVI Joonas Uutinen Oy | Ivi o vuokkovaara oy | Pernajan Rakennus oy | PERNAJAN SAHKO OY kirkonkylän | Rakennusapu Puumalainen Oy Ruukin koulu |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| Lisätyöntuntihinta. Hinta ilmoitetaan €/h, ALV 0 %. | 50,00 €/h | 47,00 €/h | 42,00 €/h | 48,00 €/h | 40,00 €/h | 45,00 €/h | 39,00 €/h |
| Rakennusurakka/Pääurakka | Erikssonin Putki Oy Ruukin koulu | Iv Specialistit Oy Ab 297852 / RUUKIN KIRKONKYLÄN KOULUN MUUTOSTYÖT | LVI Joonas Uutinen Oy | Ivi o vuokkovaara oy | Pernajan Rakennus oy | PERNAJAN SAHKO OY kirkonkylän | Rakennusapu Puumalainen Oy Ruukin koulu |
| Kokonaishinnan (ALV 0 %) tulee sisältää: Vanhan purku ja uuden asennus. Purkujätteen poistaminen. Kaikki työstä aiheutuvat muut kulut mm kilometrikorvaus yms. Yksikköhinta | Ei tarjottu | Ei tarjottu | Ei tarjottu | Ei tarjottu | Annettu tieto | Ei tarjottu | Annettu tieto |
| Pikkukoulun ulkoseinien työt | | | | | 192000,00 EUR | | 291600,00 EUR |
| Osa-alueen hinta yht. | | | | | 192000,00 EUR | | 291600,00 EUR |
| | | | | | [1]. | | [2]. |
| LVI-urakka | Erikssonin Putki Oy Ruukin koulu | Iv Specialistit Oy Ab 297852 / RUUKIN KIRKONKYLÄN KOULUN MUUTOSTYÖT | LVI Joonas Uutinen Oy | Ivi o vuokkovaara oy | Pernajan Rakennus oy | PERNAJAN SAHKO OY kirkonkylän | Rakennusapu Puumalainen Oy Ruukin koulu |
| Kokonaishinnan (ALV 0 %) tulee sisältää: Vanhan purku ja uuden asennus. Purkujätteen poistaminen. Kaikki työstä aiheutuvat muut kulut mm kilometrikorvaus yms. Yksikköhinta | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Annettu tieto | Ei tarjottu | Ei tarjottu | Ei tarjottu |
| | 35000,00 EUR | 30832,00 EUR | 39500,00 EUR | 17700,00 EUR | | | |
| Osa-alueen hinta yht. | 35000,00 EUR | 30832,00 EUR | 39500,00 EUR | 17700,00 EUR | | | |
| | [3]. | [2]. | [4]. | [1]. | | | |

| Sähköurakka | Erikssonin Putki Oy Ruukin koulu | Iv Spesialistit Oy Ab 297852 / RUUKIN KIRKONKYLÄN KOULUN MUUTOSTYÖT | LVI Joonas Uutinen Oy | Ivi o.vuokkovaara oy | Pernajan Rakennus oy | PERNAJAN SAHKO OY kirkonkylan | Rakennusapuu Puumalainen Oy Ruukin koulu |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Kokonaishinnan (ALV 0 %) tulee sisältää: Vanhan purku ja uuden asennus. Purkujätteen poisvient. Kaikki työt aiheutuvat muut kulut mm kilometrikorvaus yms. Yksikköhinta | Ei tarjottu | Ei tarjottu | Ei tarjottu | Ei tarjottu | Ei tarjottu | 78000,00 EUR | Ei tarjottu |
| Osa-alueen hinta yht. | | | | | | 78000,00 EUR | |

[] 1.